1045

Preco por Etapa de Obra

222,80

Obra/servigo de emergéncia, EM VIAS COLETORAS, Realizado em até 48 horas, COM
QUEBRA DE PAVIMENTO utilizando MD (metodo destrutivo) e/ou MND (Método n&o
destrutivo) com OCUPACAO TOTAL do passeio e/ou pista, com interdigéo total,

1046

Preco por Etapa de Obra

113,56

Obral/servigo de emergéncia, EM VIAS ARTERIAIS OU TRANSITO RAPIDO, Realizado em
até 48 horas, SEM QUEBRA DE PAVIMENTO em poco de visitas(PV) ou aéreo com
OCUPACAO PARCIAL do passeio e/ou pista, sem interdicdo total,

1047

Preco por Etapa de Obra

326,30

Obra/servigo de emergéncia, EM VIAS ARTERIAIS OU TRANSITO RAPIDO, Realizado em até
48 horas, COM QUEBRA DE PAVIMENTO utilizando MD (método destrutivo) e/ou MND
(Método nao destrutivo) com OCUPACAO PARCIAL do passeio e/ou pista, sem interdigcdo
total.

1048

Preco por Etapa de Obra

652,60

Obralservico de emergéncia, EM VIAS ARTERIAIS OU TRANSITO RAPIDO, Realizado em até
48 horas, COM QUEBRA DE PAVIMENTO utilizando MD (método destrutivo) e/ou MND
(Método nao destrutivo) com OCUPACAO TOTAL do passeio e/ou pista, com interdi¢ao total,

Observagoes:

1)N&o havera prestacao de servigos operacionais da CET e, portanto, ndo havera custos operacionais, em decorréncia de atividades destinadas a simples
verificagbes, inspecdes e prospecgao, realizadas em vias locais ou coletoras, que ndo envolvam quebra de pavimento e com o veiculo de apoio estacionado
em local permitido.

2) Sempre que a solicitagdo de permissao de ocupagao da via referir-se a mais de um tipo de via, sera cobrado o custo operacional correspondente ao da via
mais importante, na seguinte ordem: via de transito rapido, arterial, coletora e local.




